

Öffentliche Ausschreibung nach VOB

- Baumaßnahme:** **Straßenausbau / Erneuerung MW-Kanal / Erneuerung Wasserversorgung / Straßenbeleuchtung Börsenweg und Wiesenweg**
in der Stadt Ransbach-Baumbach
- Bauherr:** Los 1 und Los 4: **Stadt Ransbach-Baumbach**
56235 Ransbach-Baumbach
- Los 2 und Los 3: **Verbandsgemeindewerke Ransbach-Baumbach**
Rheinstraße 50, 56235 Ransbach-Baumbach
- Entwurf und Bauleitung:** Los 1 bis 4
KARST INGENIEURE GMBH
STÄDTTEBAU - VERKEHRSWESEN - LANDSCHAFTSPLANUNG
56283 Nörtershausen, Tel. 02605/9636-0
Telefax: 02605/9636-36
www.karst-ingenieure.de; info@karst-ingenieure.de
- Leistungsumfang:**
- Los 1: Straßenbauarbeiten**
- ca. 2.400 m³ Erdaushub inkl. Bodenaustausch
 - ca. 1.000 m³ Bodenaustauschmaterial inkl. Krotzenlage
 - ca. 400 to Zulage Z2-Material
 - ca. 800 to Zulage > Z2-Material
 - ca. 1.200 m³ Frostschuttschicht
 - ca. 1.700 m² Asphaltdeckschicht
 - ca. 1.700 m² Asphalttragschicht
 - ca. 200 m² Betonsteinpflaster
 - ca. 840 m Bordanlage (Rund- und Tiefborde)
 - ca. 420 m 3-zeilige Betonsteinrinne, 50 cm breit
 - ca. 12 Stck. Straßenabläufe
 - ca. 5 Stck. Baumscheibenanlagen
 - ca. 13 Stck. Lampenfundamente
- verschiedene Nebenarbeiten
- Los 2: Kanalbauarbeiten**
- ca. 165 m Mischwasserkanal SB (DN 600)
 - ca. 165 m Mischwasserkanal PVC SN8 (DN 300)
 - ca. 8 Stck. Schachtbauwerke
 - ca. 100 m Grundstücksanschlüsse
 - ca. 850 m³ Grabenaushub
- verschiedene Nebenarbeiten
- Los 3: Neuverlegung der Wasserleitung**
- ca. 360 m Wasserleitung DN 100 GGG verlegen
 - ca. 60 m HA DN 63
- verschiedene Nebenarbeiten
- Los 4: Beleuchtungsarbeiten**
- ca. 13 Stck. Aufsatzleuchten
- verschiedene Nebenarbeiten
- Ausführungszeit:** Baubeginn: Februar-März 2012, in jeweiliger Abstimmung auf die anderen Lose
Bauende: Dezember 2012

Bauzeit:	Los 1:	4 Monate
Bauzeit:	Los 2:	5 Monate
Bauzeit:	Los 3:	1 Monat
Bauzeit:	Los 4:	10 Tage

Zahlungsbedingungen: gemäß VOB, Teil B, § 16

Angebotsunterlagen: können ab dem **16.01.2012** bei der
Verbandsgemeindeverwaltung Ransbach-Baumbach,
Rheinstraße 50, 56235 Ransbach-Baumbach, Tel: 02623/ 86-0 Fax: 02623/86-101
E-Mail: Bauamt@Ransbach-Baumbach.de

gegen Vorlage des Nachweises der Überweisung der Schutzgebühr angefordert werden.

Die Überweisung der Schutzgebühr muss folgenden Vermerk tragen:

Ausschreibungsunterlagen „*Börsenweg/Wiesenweg*“

Die Schutzgebühr für das Los (Doppelausfertigung) beträgt:

Los 1 bis 3 : 125,00 € incl. GAEB-Datei *.d83

Los 4: 25,00 € incl. GAEB-Datei *.d83

Die Ausschreibungstexte im GAEB *.d83 Format werden auf CD-Rom den Ausschreibungsunterlagen beigelegt.

Einzahlung: Auf eines der unten aufgeführten Konten der
Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach,

Kreissparkasse Westerwald

BLZ 570 510 01

Kto. 040 000 010

Nassauische Sparkasse

BLZ 510 500 15

Kto. 779 002 020

Westerwald Bank eG

BLZ 573 918 00

Kto. 110 400

Volksbank Höhr-Grenzhausen

BLZ 570 910 00

Kto. 120 076 04

Postbank Frankfurt/Main

BLZ 500 100 60

Kto. 133 056 04

Eine Erstattung der Schutzgebühr für zu spät eingehende Anforderungen erfolgt nicht.

Planunterlagen: können bei der **KARST INGENIEURE GMBH** nach vorheriger Terminvereinbarung eingesehen werden bzw. können digital im PDF-Format zur Verfügung gestellt werden.

Sicherheitsleistungen: Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von **5 %** und spätere Gewährleistungsbürgschaft in Höhe von **5 %** jeweils in Form einer unbefristeten selbstschuldnerischen Bankbürgschaft der Brutto-Auftrags- bzw. Abrechnungssumme ist vorzulegen.

Eröffnungstermin: **Donnerstag, 09.02.2012,**
Los 1 bis 3: 10.00 Uhr
Los 4: 10.30 Uhr
bei der Verbandsgemeindeverwaltung Ransbach-Baumbach,
Zimmer: 404
Rheinstraße 50
56235 Ransbach-Baumbach

Später eingehende Angebote werden nicht berücksichtigt

Die Angebote sind in deutscher Sprache abzufassen.
Bei der Eröffnung der Angebote ist nur der Bieter oder ein Bevollmächtigter zugelassen.

Auftragserteilung: Für die Lose 1 bis 3 ist **ein** Angebot abzugeben. **Eine Vergabe der Lose an verschiedene Bieter erfolgt nicht.**
Der Auftrag wird nur an Firmen erteilt, die nachweislich bereits gleichartige Arbeiten mit Erfolg ausgeführt haben.
Das Los 4 wird an den wirtschaftlichsten Bieter vergeben.

Zuschlagserteilung: Die Zuschlagserteilung für das Los 1 und Los 4 erfolgt durch die Stadt Ransbach-Baumbach

Die Zuschlagserteilung für das Los 2 und Los 3 erfolgt durch die Verbandsgemeindewerke Ransbach-Baumbach

Zahlungsbedingungen: Zahlungen nach Baufortschritt gemäß VOB

Zuschlags- und Bindefrist: Der Bieter ist an sein Angebot bis zum **30.03.2012** gebunden. Änderungsvorschläge und Nebenangebote sind zugelassen. Auf Anforderung sind Nachweise der Eignung gemäß § 8, Ziffer 3 VOB/A vorzulegen. Bietergemeinschaften sind nur als gesamtschuldnerisch haftende Arbeitsgemeinschaft mit einem bevollmächtigten Vertreter zugelassen.

Sonstiges: Bei behaupteten Verstößen gegen Vergabebestimmungen kann der Bewerber oder Bieter sich zur Nachprüfung an folgende Nachprüfstelle wenden.
Nachprüfstelle gemäß VOB, Teil A § 21,
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier
Kommunalaufsicht
Kurfürstliches Palais
Willy-Brandt-Platz 3
54290 Trier

Verbandsgemeindeverwaltung
Ransbach-Baumbach
Michael Merz
Bürgermeister